
	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES</b> <b>NIT. 890.704.988-2</b> <b>LIBANO - TOLIMA</b>	<b>Pág. 1 de 5</b>
	<b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL</b> <b>N° RE-01-2023 - CUYA CUANTIA NO SUPERA LOS 20 SMLMV</b>	

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

### ASPECTOS GENERALES

#### **SOCIAL**

Cada año la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Lourdes, requiere de una entidad externa encargada de prestar el servicio de arrendamiento de la plataforma (página web) para la sistematización de informes académicos que permitan ver de una forma global los logros y avances de los estudiantes.

#### **IMPACTO INSTITUCIONAL**

La Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Lourdes del Líbano Tolima en cumplimiento de sus objetivos misionales ofrecerá a la comunidad educativa (Padres, estudiantes, Docentes y Comunidad en General) informes académicos en sus respectivos periodos y un informe Final. Acorde a las exigencias normativas actuales y rendirá informes consolidados por sedes a la Comunidad en general.

#### **REGULATORIO**


Decreto 1290 de 2009.



#### **TÉCNICO:**

**Objetivo General:** Facilitar las herramientas a cada funcionario para el desarrollo de sus labores.

**Objetivo Específico:** CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB Y DOMINIO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE INFORMES ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO ACADÉMICO 2023, NECESARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

#### **Ficha Técnica:**

<b>PAGINA WEB Y DOMINIO</b>	
	<p><b>Código:</b> 81161801</p> <p><b>Cantidad:</b> 1.200 ALUMNOS</p> <p><b>Descripción:</b> ARRENDAMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB Y DOMINIO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE INFORMES ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO ACADÉMICO 2023, NECESARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.</p>

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES</b> <b>NIT. 890.704.988-2</b> <b>LIBANO - TOLIMA</b>	<b>Pág. 2 de 5</b>
	<b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL</b> <b>N° RE-01-2023 - CUYA CUANTIA NO SUPERA LOS 20 SMLMV</b>	

**Especificaciones Técnicas:**

Arrendamiento para el uso del software, para la gestión en línea del sistema Institucional de evaluación y promoción ajustado al decreto 1075 de 2015, que incluya soporte técnico y actualizaciones generales durante la vigencia 2023, acceso a toda la comunidad educativa (directivos, administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia), Configuración General de: parámetros (tipo de promoción, número de decimales, Método para el cálculo de las recuperaciones, Aproximación de Nota Definitiva, Método para el cálculo del puesto, entre otras), componentes básicos de la gestión académica (matrícula, planeación, evaluación y promoción), sistema de evaluación de modelos flexibles, Caracterización de los estudiantes en la matrícula para la adaptación del PIAR, ficha del observador del estudiante, Diseño de Informes de gestión académicos integrados en la plataforma y personalizados para la IE, planilla para el registro de calificaciones en Excel, actualización y mejoramiento de la plataforma, Mensajería Interna, Excusas de Estudiantes, Diario Pedagógico, Registro de actividades complementarias (Art. 9 Dto. 1850 de 2002), soporte estándar a través de todos los canales de atención al usuario, módulo de autoevaluación institucional, módulo de planeación curricular, elecciones del gobierno escolar.

**Lugar de ejecución o entrega**

El Acceso a la plataforma web debe ser por medio de internet y se debe facilitar el acceso a Docentes, Administrativos, directivos docentes y Estudiantes de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Lourdes de manera eficiente.



No. de Docentes beneficiarios	No. de Administrativos beneficiarios	No. de Directivos Docentes beneficiarios	No de Estudiantes Beneficiarios
40	5	3	1.200

**Cronograma**

Actividad	MESES								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
arrendamiento de la plataforma web									X

**ESTUDIO DE LA OFERTA**

La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES</b> <b>NIT. 890.704.988-2</b> <b>LIBANO - TOLIMA</b>	<b>Pág. 3 de 5</b>
	<b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL</b> <b>N° RE-01-2023 - CUYA CUANTIA NO SUPERA LOS 20 SMLMV</b>	

características:

RAZÓN SOCIAL	NIT	ACTIVIDAD ECONOMICA (CIU V 4)	TIPO DE SOCIEDAD
SISTEMAS INFORMATICOS EMPRESARIALES SIEMPRE.NET S.A.S	900.934.706-4	<b>6201</b> Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) <b>6202</b> Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas <b>7020</b> Actividades de consultoría de gestión	Persona Jurídica
HUMBERTO JAIME RIVERA MENDEZ	92.555.127	<b>4330</b> terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil <b>6120</b> Actividades de telecomunicaciones inalámbricas <b>4321</b> Instalaciones eléctricas <b>4761</b> Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados.	Persona Natural

### ESTUDIO DE LA DEMANDA

La Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Lourdes, analizo la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado, así:

¿La Institución Educativa a contratado recientemente el objeto contractual en análisis?	SI: <u>X</u>	NO: _____
De haberse contratado ¿cuál es el número, fecha y valor del contrato?	N°002_ FEBRERO 25 DE 2022_ \$1.973.000,00	
De haberse contratado ¿hubo cambios en los siguientes aspectos: objeto, obligaciones, valor, plazo, tipo de persona?	HUBO CAMBIOS SI: _____ NO: <u>X</u> N/A: _____	
De haberse contratado ¿Cuál fue la calidad de la persona con la que se contrató?	PERSONA JURÍDICA <u>X</u>	PERSONA NATURAL _____





De haberse contratado ¿el contrato se ejecutó en el plazo establecido?	DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO <u> X </u> NO FUE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO _____ CAUSA DE LA DEMORA:
De haberse contratado ¿la necesidad de la Institución Educativa fue satisfecha?	SI: <u> X </u> NO: _____ N/A: _____
De haberse contratado ¿la póliza única de cumplimiento blindaba a la Institución Educativa en caso de incumplimiento?	SI: _____ NO: _____ N/A: <u> X </u>

**RIESGOS PREVISIBLES**

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES</b> <b>NIT. 890.704.988-2</b> <b>LIBANO - TOLIMA</b>	<b>Pág. 5 de 5</b>
	<b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL</b> <b>N° RE-01-2023 - CUYA CUANTIA NO SUPERA LOS 20 SMLMV</b>	


2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir excepcionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días
---	---------	---------	------------------------	-----------------------	--	---------------------	------------	-------	------------------------------	-------------	---------	------------------	------	----------------	--------------------------------	-------------	----	---------	---	--	--------------------------------	-------------

**ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes proveedores del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:

**NOTA:** Anexar las cotizaciones realizadas.

ARRENDAMIENTO PLATAFORMA WEB							
ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	CODIGO UNSPSC	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	Cot No. 1 SIEMPRE NET	Cot No. 2 FUNCARTEC	TOTAL PROMEDIO
					V/r Total	V/r Total	
1	ARRENDAMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB Y DOMINIO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE INFORMES ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN PARA EL AÑO ACADÉMICO 2023, NECESARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	81161801	1.200	ALUMNOS	2.295.000	2.450.000	2.372.500
<b>TOTALES</b>					<b>2.295.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.372.500</b>

  
**Hna. BEATRIZ ELENA DUQUE PINEDA**  
 Rectora - Ordenadora del Gasto  
**ORIGINAL FIRMADO**