De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

Análisis que realiza la Institución Educativa para establecer los siguientes contextos:

SOCIAL
Medio pedagógico informativo de normas del comportamiento de la comunidad educativa frente al proceso de formación Institucional.

IMPACTO INSTITUCIONAL
Fomentar normas de comportamiento personal y de comunidad educativa.

REGULATORIO
Decreto 1290 de 2009.

TECNICO:

Objetivo General: Elaboración de 1.500 agendas con las rutas y manual de convivencia.

Objetivo Específico: ELABORACIÓN DE 1.500 AGENDAS CON LAS RUTAS Y MANUAL DE CONVIVENCIA, DE 80 HOJAS, 160 PÁGINAS, EN LAS CUALES 12 PÁGINAS SON A FULL COLOR Y LAS RESTANTES A TINTA NEGRA, GUARDA DELANTERA Y TRASERA A FULL COLOR CON FOTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, PORTADA Y CONTRAPORTADA PASTA DURA CON IMPRESIÓN A FULL COLOR, PLASTIFICADO BRILLANTE Y CINTA DE SEPARADOR.

FICHA TECNICA:

CANTIDAD	UND/M	COD UNSPSC	Descripción	
1.500	Unidades	82121502	ELABORACIÓN DE 1.500 AGENDAS CON LAS RUTAS Y MANUAL DE CONVIVENCIA, DE 80 HOJAS, 160 PÁGINAS, EN LAS CUALES 12 PÁGINAS SON A FULL COLOR Y LAS RESTANTES A TINTA NEGRA, GUARDA DELANTERA Y TRASERA A FULL COLOR CON FOTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, PORTADA Y CONTRAPORTADA PASTA DURA CON IMPRESIÓN A FULL COLOR, PLASTIFICADO BRILLANTE Y CINTA DE SEPARADOR.	

Embalaje:
Los elementos deben venir debidamente empacados, para evitar su deterioro por el transporte.

Lugar de ejecución o entrega
La entrega de los elementos a adquirir debe hacerse en la sede principal de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Lourdes - Líbano Tolima.

Población Beneficiaria:
Comunidad Educativa en general.

Cronograma

Actividad	DIAS					
	1	5	10	15	20	25
Entrega de los Productos						X

ESTUDIO DE LA OFERTA

La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZON SOCIAL	NIT	ACTIVIDAD ECONOMICA (CIIU V 4)	TIPO DE SOCIEDAD
NORMA CONSTANZA CASTILLO PINTO	65.762.925	**7310** Publicidad	Persona Natural
RICARDO AVENDAÑO JOSE	19.393.716	**1811** Actividades de impresión **7310** Publicidad **4761** Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados	Persona Natural
DARIO GALLEGO CASTAÑO	14.231.705	**4761** Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados **1812** Actividades de servicios relacionados con la impresión **3110** Fabricación de muebles **4759** Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados	Persona Natural

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La **Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Lourdes**, analizo la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado, así:

¿La Institución Educativa a contratado recientemente el objeto contractual en análisis?	SI: ___	NO: __X___
De haberse contratado ¿cuál es el número, fecha y valor del contrato?		
De haberse contratado ¿hubo cambios en los siguientes aspectos: objeto, obligaciones, valor, plazo, tipo de persona?	HUBO CAMBIOS SI: ____ NO: ____ N/A: _X ___	
De haberse contratado ¿Cuál fue la calidad de la persona con la que se contrató?	PERSONA JURÍDICA ____	PERSONA NATURAL ___
De haberse contratado ¿el contrato se ejecutó en el plazo establecido?	DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO ___ __ NO FUE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO _____ CAUSA DE LA DEMORA:	
De haberse contratado ¿la necesidad de la Institución Educativa fue satisfecha?	SI: ____ NO: ____ N/A: _X__	
De haberse contratado ¿la póliza única de cumplimiento blindaba a la Institución Educativa en caso de incumplimiento?	SI: ____ NO: ____ N/A: _X__	

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Numeró	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días
2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir excepcionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes proveedores del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:

Item	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Cotización 1 Norma Castillo	Valor unitario	Cotización 2 Jose Avendaño	Valor unitario	Cotización 3 Dario Castaño	Promedio
1	ELABORACIÓN DE 1.500 AGENDAS CON LAS RUTAS Y MANUAL DE CONVIVENCIA, DE 80 HOJAS, 160 PÁGINAS, EN LAS CUALES 12 PÁGINAS SON A FULL COLOR Y LAS RESTANTES A TINTA NEGRA, GUARDA DELANTERA Y TRASERA A FULL COLOR CON FOTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, PORTADA Y CONTRAPORTADA PASTA DURA CON IMPRESIÓN A FULL COLOR, PLASTIFICADO BRILLANTE Y CINTA DE SEPARADOR.	1.500	$ 8.550	$ 12.825.000	$ 8.500	$ 12.750.000	$ 8.600	$ 12.900.000	$ 12.825.000
Total				**$ 12.825.000**		**$ 12.750.000**		**$ 12.900.000**	**$ 12.825.000**

NOTA: Anexar las cotizaciones realizadas.

Hna. BEATRIZ ELENA DUQUE PINEDA
Rectora - Ordenadora del Gasto
ORIGINAL FIRMADO